

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Capítulo I: ÁREA GESTORA			
<b>1. Datos del área Gestora:</b>	<b>Dependencia solicitante:</b>	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	En caso de fallas o indisponibilidades en el sistema de información NEÓN se debe imprimir, firmar e incluir registro de radicado del SGD
	<b>Nombre de quien lo elabora:</b>	Mónica Yulieth Álvarez Mora	
<b>2. Datos proyecto:</b>	<b>Programa presupuestal al cual corresponde:</b>		Fortalecimiento a la Gestión y Dirección del Sector Educación
	<b>Nombre del proyecto</b>		Desarrollo de las capacidades de planeación y gestión institucionales y sectoriales
	<b>Producto correspondiente en la Cadena de Valor</b>		Servicios de información actualizados
	<b>Código BPIN (Banco de Programas y Proyectos de Inversión)</b>		BPIN – 2019011000177
	<b>El proyecto es financiado con recursos del postconflicto</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Si <input type="checkbox"/></span> <span>No <input checked="" type="checkbox"/></span> </div>
<b>3. N° de proceso en el plan de compras de NEÓN:</b>	2021-0495		
<b>4. N° del estudio previo en NEÓN:</b>	EP-2021-0025		
<b>5. Objeto:</b>	ACTUALIZACION DE LA LICENCIA, MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO DE LA HERRAMIENTA O3 BUSINESS INTELLIGENCE DEL MEN		
<b>6. Justificación de la necesidad a satisfacer:</b>	<p>La hoja de ruta del Ministerio de Educación Nacional está alineada con las Bases del <b>Plan Nacional de Desarrollo</b> 2018-2022 que se dividen en pactos estructurales, pactos transversales y pactos regionales que enmarcan los programas, proyectos, objetivos y metas que ha fijado el gobierno para el cuatrienio. Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 contienen <b>iniciativas</b> relacionadas con <b>transformación digital e innovación pública</b>.</p> <p>Las iniciativas de transformación digital e innovación pública contenidas en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que justifican la formulación del presente proceso de compra se listan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impulsar la transformación digital de la administración pública.</li> <li>Diseño e implementación de planes de transformación digital en las entidades públicas del orden nacional.</li> <li>Aprovechamiento de tecnologías emergentes</li> <li>Innovación pública</li> <li>Cierre de brechas entre regiones</li> </ul> <p>En particular, el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 menciona las metas del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 dentro de los cuales se encuentra el siguiente lineamiento estratégico: <i>“Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.”</i></p> <p>De igual forma, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información del Ministerio de Educación Nacional 2019 – 2022 define una serie de objetivos estratégicos entre los cuales se destaca la necesidad de: <b>1.</b> Diseñar, implementar y evolucionar la arquitectura y gobierno de TI en el Ministerio de Educación Nacional. <b>2.</b> Alinear, modernizar y gestionar las capacidades TIC a las necesidades del negocio mediante</p>		

## ESTUDIO PREVIO

### SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p>la operación estable y sostenible de los servicios de información. <b>3.</b> Garantizar la gestión de la capacidad y la operación de infraestructura tecnológica. <b>4.</b> Asesorar y apoyar a las entidades adscritas, vinculadas y secretarías de educación en la implementación de estrategias de gobierno de T.I, servicios de información y tecnológicos.</p> <p>Así mismo, mediante el Decreto 5012 de 2009 y 854 de 2011 se definen como funciones de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, entre otras las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Garantizar a las áreas del Ministerio de Educación Nacional, una infraestructura de hardware, redes y telecomunicaciones eficiente y segura, que permita el acceso de la información de forma ágil y permanente, identificando las mejores soluciones disponibles en el mercado.</i></li> <li>• <i>Controlar y hacer seguimiento a la operación de los contratos de mantenimiento de redes, aplicaciones, software, soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e infraestructura del sistema de información y comunicaciones del ministerio de educación nacional.</i></li> <li>• <i>Ofrecer soporte técnico de primer, segundo y tercer nivel, para garantizar un normal funcionamiento de la infraestructura tecnológica y sistemas de información, a través de mesas de ayuda dispuestas para tal fin.</i></li> <li>• <i>Efectuar los ajustes requeridos en los sistemas de información actuales o realizar desarrollos de nuevos sistemas de información necesarios para apoyar la gestión de las dependencias.</i></li> <li>• <i>Las demás funciones que se le asignen, que correspondan a la naturaleza de la dependencia.</i></li> </ul> <p>Teniendo en cuenta que es deber de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información garantizar la prestación de servicios de TI para el MEN y realizar soporte y mantenimiento sobre las aplicaciones y sistemas de información, se evidenció la siguiente necesidad:</p> <p>La información publicada por el MEN debe responder a los principios de: unicidad en las fuentes, calidad, la información como bien público, oportunidad y la información como un servicio. Respondiendo a estas necesidades, el MEN ha venido publicando en su página web, información estadística consolidada con relación a las matrículas, establecimientos, indicadores y docentes de la educación superior. Dicha información está al servicio de la comunidad educativa que quiera consultar datos estadísticos para múltiples propósitos.</p> <p>Estos datos son reportados para cada vigencia por las Instituciones de Educación Superior, IES; una vez se encuentran depurados, organizados y técnicamente elaborados, según estructuras definidas para tal fin, son publicados en la página web a través del soporte y acompañamiento técnico de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del MEN; a la fecha, el sistema se encuentra integrado al portal del Observatorio Laboral para la Educación - OLE, <a href="http://www.graduadoscolombia.edu.co">www.graduadoscolombia.edu.co</a>; adicionalmente contiene las bodegas de datos de SIMAT, SIET y SNIES las cuales son de uso abierto a través desde diferentes enlaces acordes con la información misional que albergan.</p> <p>En el año 2007 se celebró el CONTRATO entre CERLALC — EL MINISTERIO y la Unión Temporal compuesta por las empresas Gattaca S.A. y Optimiza S.A., a través del cual se ejecutó la "consultoría para realizar la evolución tecnológica del Observatorio y el desarrollo de una bodega de datos que viabilice la obtención de información útil para el análisis de la pertinencia de la educación", de acuerdo con lo descrito en las consideraciones del contrato 723 de 2008. En el marco de este contrato se seleccionó como herramienta de análisis dimensional al producto "O3 Business Intelligence".</p>
--	---



## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p>Posteriormente el MEN ha ejecutado contratos para la evolución del Observatorio Laboral así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El contrato 723 de 2008 cuyo objeto fue <i>"Apoyar al Observatorio Laboral para la Educación en la realización de los ajustes al sistema de información y a la encuesta de seguimiento a graduados para garantizar su correcta integración con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES."</i> Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, directo por valor de \$55.500.000.</li><li>• En 2011 se ejecutó el contrato 812 con la firma OPTIMIZA S.A. cuyo objeto fue <i>"Apoyar al Observatorio Laboral para la Educación en la evolución del sistema de información tipo bodega de datos a través de la actualización de la licencia del producto O3 Business Intelligence que permite realizar análisis dimensional con la información disponible en los sistemas de educación superior del Ministerio de Educación Nacional"</i>. Contrato de Prestación de Servicios, directo por valor de \$72.508.122.</li><li>• En 2013 se ejecutó el contrato 1333 con la firma OPTIMIZA S.A. cuyo objeto fue <i>"Realizar la actualización de la licencia y prestar asesoría en la implementación y evolución de las bodegas de datos del Ministerio de Educación Nacional mediante la Herramienta O3 Business Intelligence, para garantizar la realización de análisis dimensional con la información disponible en los sistemas de información misionales."</i> Contrato de prestación de servicios directo por valor de \$274.954.406</li><li>• En 2014 se ejecutó el contrato 787 de 2014 con la firma OPTIMIZA S.A. cuyo objeto fue <i>"Prestar los servicios de soporte y asesoría en la implementación y evolución de las bodegas de datos del ministerio de educación mediante la herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE"</i>. Mediante este contrato se garantizó que la vigencia de la licencia y del servicio de soporte de la herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE fuera hasta el 31 de diciembre de 2015. Contrato de prestación de servicios, directo por valor de \$101.611.928.</li><li>• En el año 2016 se suscribió el Contrato 748 de 2016 con la firma OPTIMIZA S.A. cuyo objeto fue <i>"Prestar los servicios de soporte y asesoría en la implementación y evolución de las bodegas de datos del Ministerio de Educación Nacional mediante la herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE"</i>, con el que se garantizó la continuidad de la actualización de versión de la plataforma O3-BI, así como la evolución de las bodegas de datos implementadas en ella. Contrato de prestación de servicios, directo por valor de \$50.985.016.</li></ul> <p>El MEN contaba hasta septiembre de 2016 con un contrato de Actualización de versiones y Soporte con quien hasta entonces era el Representante del producto O3 en Colombia, la firma OPTIMIZA S.A. A partir de la vigencia 2017 la exclusividad en Colombia fue entregada por el fabricante a la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En el año 2017 se suscribió el Contrato 1213 de 2017 con la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES cuyo objeto fue <i>"Prestar los servicios de mantenimiento, soporte técnico, actualización de versiones, capacitación y acompañamiento especializado sobre la herramienta O3 Business Intelligence del Ministerio de Educación Nacional"</i>. Contrato de prestación de servicios con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, directo por valor de \$ 79.849.000.</li><li>• En el año 2018 se suscribió el Contrato 0756 de 2018 con la firma NODUM</li></ul>
--	---



## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p>PROYECTOS Y SOLUCIONES cuyo objeto fue <i>“Prestar los servicios de actualización de versión de la licencia de O3 Business Intelligence, mantenimiento, soporte técnico capacitación y acompañamiento especializado sobre la herramienta O3 Business Intelligence del Ministerio de Educación Nacional”</i>, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, por valor de \$74.831.300,00.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En el año 2019 se suscribió el Contrato 0002 de 2019 con la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES cuyo objeto fue <i>“Prestar los servicios de actualización de versión de la licencia de O3 Business Intelligence, mantenimiento, soporte técnico capacitación y acompañamiento especializado sobre la herramienta O3 Business Intelligence del Ministerio de Educación Nacional”</i>, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, por valor de \$77.076.239,00.</li><li>• En el año 2020 se suscribió el Contrato CO1.PCCNTR.1420982 con la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES cuyo objeto fue <i>“actualización de la licencia, mantenimiento, soporte técnico y acompañamiento especializado de la herramienta O3 Business Intelligence del MEN”</i>. La vigencia del contrato fue hasta el 31 de diciembre de 2020 para el componente de bolsa de horas para desarrollo, no obstante el servicio de soporte al licenciamiento es hasta el 04 de marzo de 2021. El contrato se suscribió por valor de \$89.388.505,00.</li></ul> <p>La última actualización de la herramienta O3 Business Intelligence que el MEN tiene instalada como resultado del último contrato (Contrato CO1.PCCNTR.1420982 de 2020) suscrito, es la O3–BI Version 7.2.3.05. La compañía es la actual representante exclusiva del producto en Colombia y cuenta con más de 10 años de experiencia en desarrollo e implementación de procesos en O3–BI.</p> <p>Es importante precisar que el Ministerio posee a perpetuidad <b>los derechos de uso</b> sobre la herramienta O3 Business Intelligence y anualmente se renueva el derecho a contar con el soporte y actualizaciones sobre las versiones de la herramienta liberadas por el fabricante.</p> <p>Para la presente vigencia se requiere contratar el servicio de mantenimiento y actualización de versiones de la herramienta, así como del soporte de las bodegas de datos implementadas en la herramienta O3 Business Intelligence, con la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES, representante exclusivo del producto en Colombia, según consta en el documento “Carta de Representación” emitido por IDEASOFT URUGUAY S.R.L. único fabricante y titular de los derechos de autor de Ideasoftware O3 Performance Suite, documento que hace parte integral del presente estudio previo.</p> <p>NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES es una compañía con más de 10 años de experiencia en desarrollo e implementación de procesos en O3–BI, los cuales trabajan bajo lineamientos establecidos desde la casa matriz Ideasoftware, ubicada en la República de Uruguay, obteniendo, por tanto, procedimientos probados y comprobados en la implementación de soluciones bajo O3–BI. Por lo anterior, la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES cuenta con la idoneidad, experiencia y exclusividad, para desarrollar este objeto contractual.</p> <p>Las plataformas tecnológicas como O3 BUSINESS INTELLIGENCE, requieren de mantenimiento que garantice que los procesos sean constantemente mejorados y/o corregidos y brinde la tranquilidad de contar con las últimas actualizaciones del producto para mantenerlo siempre vigente. El nivel máximo de experticia sobre el uso de la herramienta, los problemas diarios derivados de su uso, las versiones liberadas de actualizaciones con mejoras al sistema solo podrán adquirirse si se contrata el</p>
--	--

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p>servicio descrito (soporte, asistencia técnica y mantenimiento).</p> <p>Por las anteriores consideraciones, para la presente vigencia es pertinente realizar la contratación de los servicios de NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES en aras de <b><u>mantener el producto estabilizado, actualizado y contar con el soporte y desarrollo del mismo.</u></b></p> <p><b>Qué es O3 BUSINESS INTELLIGENCE</b></p> <p>La herramienta <b>O3 BUSINESS INTELLIGENCE</b> es una solución que integra, analiza y procesa datos para facilitar la toma de decisiones. La herramienta de inteligencia se basa en la utilización de los datos generados por diferentes sistema de información del Ministerio extraídos de la producción, para generación de reportes, gráficos, indicadores necesarios para la toma de decisiones del sector. Permite, entre otros beneficios, la integración y relacionamiento de las herramientas tecnológicas actuales del MEN, facilita el acceso y consulta de la información sectorial a los usuarios, minimiza los costos de desarrollo, mantenimiento y licenciamiento, de tal forma que se aproveche la información que reposa en los sistemas existentes. Es por esto, por lo que en la actualidad herramientas de inteligencia de negocios como O3 Business Intelligence, soportan la implementación y evolución de las bodegas de datos de la educación preescolar, básica, media y superior del territorio nacional.</p> <p>O3 BUSINESS INTELLIGENCE es de consulta dinámica; brinda funcionalidades que permiten un mejor análisis y facilitan la comprensión de los datos disponibles, de igual forma la versión ofrece escritorios personalizados (ePortlets) y herramientas de georeferenciación que amplían las posibilidades de uso a los diferentes tipos de usuarios; es decir, permite al usuario consultar datos por diferentes tipos de selección y genera gráficas a partir de los filtros seleccionados.</p> <p><b>NECESIDAD</b></p> <p>Teniendo en cuenta que el MEN cuenta con la licencia de la herramienta de O3-BI desde el 2008, se requiere contratar <b><i>durante un (1) año contado a partir del 05 de marzo de 2021 y hasta el 04 de marzo de 2022</i></b>, la actualización de versión y el soporte del licenciamiento y mantenimiento de la herramienta, así como una bolsa de 380 horas para la implementación de nuevos requerimientos y, el soporte especializado técnico y funcional de los modelos o bodegas de datos del MEN que se encuentran alojados en O3-BI; esto permitirá la actualización y publicación de datos confiables y de calidad, a través de las bodegas de datos del Observatorio Laboral de la Educación, datos unificados de Educación Preescolar Básica y Media, y datos del Sistema de Información de Educación Superior – SNIES.</p> <p>Incluye transferencia de conocimiento y capacitación de orden técnico y funcional, sobre la plataforma O3 – BI. La estimación de la bolsa de horas se encuentra incluida en el análisis del valor del presupuesto. Es necesario contar con esta bolsa dado que se requiere evolucionar las bodegas para ofrecer un servicio adecuado para la comunidad educativa.</p> <p>La bolsa de horas se destinará para el desarrollo, actualización y consultoría técnica y funcional en O3-BI para mejoramiento continuo de las bodegas de datos de OLE-BI, SNIES- BI y SIMAT-BI a petición de los requerimientos y necesidades de las áreas funcionales, la Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior y la Oficina asesora de planeación y finanzas, respectivamente.</p> <p>Es fundamental contar con la actualización de la licencia de O3-BI así como con el soporte y mantenimiento de esta; el soporte e implementación de las bodegas de datos sobre la herramienta, para permitir la centralización de la publicación de las</p>
--	---

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p>cifras estadísticas del sector educativo.</p> <p>Ante la necesidad planteada, se requiere contratar la prestación de servicios con la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES, empresa privada, con NIT 900.351.143-5, constituida mediante estatuto de constitución como NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES con matrícula 21-429389-12 del 12 de abril de 2010 registrada por la Cámara de comercio de Medellín en el libro 9 bajo el número 5393, designada, según certificado de comercialización de la firma IDEASOFT URUGUAY S.R.L., como su distribuidor exclusivo en el territorio colombiano, documento que hace parte integral del presente estudio previo.</p> <table><tr><td colspan="3">De conformidad con el artículo <b>2.2.1.2.1.2.9 Utilización del Acuerdo Marco de Precios del Decreto 1082 de 2015</b>, ¿el objeto de la presente contratación está cobijada bajo Acuerdo Marco de Precios vigente suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente?</td></tr><tr><td>SI</td><td>NO</td><td>NO APLICA (X)</td></tr><tr><td colspan="3">Justificación No aplica por tratarse de contratación directa por ser proveedor exclusivo, tampoco existe en la tienda virtual un AMP relacionado con soporte y actualización del licenciamiento O3–BI.</td></tr></table> <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta la exclusividad otorgada a la empresa NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES la norma establece la contratación de forma directa.</p> <p>Esta contratación se encuentra incluida en el plan de adquisiciones de la vigencia 2021. Por lo anterior, se considera procedente su contratación.</p>	De conformidad con el artículo <b>2.2.1.2.1.2.9 Utilización del Acuerdo Marco de Precios del Decreto 1082 de 2015</b> , ¿el objeto de la presente contratación está cobijada bajo Acuerdo Marco de Precios vigente suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente?			SI	NO	NO APLICA (X)	Justificación No aplica por tratarse de contratación directa por ser proveedor exclusivo, tampoco existe en la tienda virtual un AMP relacionado con soporte y actualización del licenciamiento O3–BI.		
De conformidad con el artículo <b>2.2.1.2.1.2.9 Utilización del Acuerdo Marco de Precios del Decreto 1082 de 2015</b> , ¿el objeto de la presente contratación está cobijada bajo Acuerdo Marco de Precios vigente suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente?										
SI	NO	NO APLICA (X)								
Justificación No aplica por tratarse de contratación directa por ser proveedor exclusivo, tampoco existe en la tienda virtual un AMP relacionado con soporte y actualización del licenciamiento O3–BI.										
7. Alcance del objeto a contratar (Si aplica)	<p>La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información debe velar por brindar herramientas que permitan optimizar la gestión del MEN, que contribuyan a obtener información oportuna y de calidad para la toma de decisiones en el sector educativo. Por ello, requiere contratar el mantenimiento y actualización de versiones de la herramienta O3 Business Intelligence, así como el soporte a las bodegas de datos implementadas en la herramienta, para garantizar el análisis dimensional con la información disponible en los sistemas de información actuales del Ministerio.</p> <p><b>Alcance del Servicio:</b></p> <p>En la propuesta entregada por la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES del mes de enero de 2021, ofrece brindar los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NECESIDAD 1: Actualización de la Licencia, Mantenimiento y sostenimiento de la herramienta O3 Business Intelligence durante un año; incluye liberación de parches o últimas versiones y hasta 40 horas anuales de soporte remoto.</b> Actualización de versiones de la licencia de la plataforma O3 Business Intelligence que sean liberadas <b>durante un (1) año contado a partir del 05 de marzo de 2021 y hasta el 04 de marzo de 2022</b>, para ambientes de certificación y de producción; soporte y mantenimiento por temas del núcleo de la aplicación.</li></ul> <p>Incluye soporte y mantenimiento (remoto) que corresponde a ajustes a la herramienta O3–BI que esté en operación en MEN y que estén orientados a corregir errores de operación causados por problemas del software (Updates).</p> <p>La solución está compuesta por: Mantenimiento y Actualización de versiones y Soporte a la herramienta O3 BI:</p> <p><b>Mantenimiento y Actualización de Versiones.</b> Corresponde a ajustes a El</p>									



## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p>SOFTWARE que esté en operación en EL CLIENTE, y que estén orientados a corregir errores de operación causados por problemas del software, conocidos en la industria como "Updates".</p> <p><b>Soporte</b>, Brinda atención de eventos que requieran de la intervención del personal de NODUM, todo conforme a los niveles de servicio y tiempos de respuesta que se detallan en la presente que hace parte integral de la presente necesidad de contratación.</p> <p>- <b>NECESIDAD 2: Bolsa de 380 horas para desarrollo y consultoría técnica y funcional en O3-BI para mejoramiento continuo de las bodegas de datos del Ministerio de Educación Nacional, hasta el 15 de diciembre de 2021.</b></p> <p>Asesoría y acompañamiento técnico y funcional especializado por bolsa de horas para el análisis, diseño e implementación de requerimientos funcionales para actualización y mejora de los modelos o bodegas de datos del MEN implementadas o a implementar en la herramienta O3 Business Intelligence, incluyendo el derecho a recibir soporte técnico y capacitación de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen en la oferta.</p> <p>La cotización presentada por el proveedor NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES al MEN, fue analizada por el equipo técnico de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, tanto en sus especificaciones técnicas como en los servicios a prestar para cubrir las necesidades que presentaron las áreas funcionales. Como producto de este análisis se concluyó que los servicios que la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES propone prestar a través de la presente contratación, cumplen los requisitos técnicos de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para brindar asesoría y acompañamiento especializado para el análisis, diseño e implementación de requerimientos funcionales para actualización y mejora de las bodegas de datos, y además transferir conocimiento sobre la herramienta y sobre los procesos para actualizar las bodegas.</p> <p>En la cotización, el proveedor además estipula las condiciones de prestación del servicio propias de soporte y mantenimiento, la recepción de incidentes, la atención a los problemas reportados, la instalación de nuevas versiones de O3-BI, de acuerdo con el alcance. Así mismo, establece los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para las actividades de mantenimiento y soporte. De igual forma, estipula las responsabilidades y limitaciones de alcance y demás consideraciones del servicio a contratar. Por lo anterior, dicho documento hace parte integral de la presente contratación.</p>
<b>8. Plazo de Ejecución:</b>	<p>De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2021, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El servicio de <b>"Actualización de la Licencia, Mantenimiento y sostenimiento de la herramienta O3 Business Intelligence"</b> estará vigente por un (1) año <b>contado a partir del 05 de marzo de 2021 y hasta el 04 de marzo de 2022</b>, así mismo el servicio de <b>"Bolsa de 380 horas para desarrollo y consultoría técnica y funcional en O3-BI para mejoramiento continuo de las bodegas de datos del Ministerio de Educación Nacional"</b>, estará vigente desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2021.</p>
<b>9. Lugar de Ejecución contractual:</b>	<p><b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b> el Lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C., sede principal del Ministerio de Educación Nacional.</p> <p><b>DOMICILIO CONTRACTUAL:</b> Bogotá D.C.</p>

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

<b>10. Codificación clasificador bienes y servicios:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Código – Segmento</th> <th style="width: 15%;">Código - Familia</th> <th style="width: 15%;">Código - Clase</th> <th style="width: 15%;">Código – Producto</th> <th style="width: 40%;">Nombre - Producto</th> </tr> <tr> <td>81000000</td> <td>81110000</td> <td>81112200</td> <td>81112202</td> <td>Actualizaciones o parches de software</td> </tr> </table>	Código – Segmento	Código - Familia	Código - Clase	Código – Producto	Nombre - Producto	81000000	81110000	81112200	81112202	Actualizaciones o parches de software
Código – Segmento	Código - Familia	Código - Clase	Código – Producto	Nombre - Producto							
81000000	81110000	81112200	81112202	Actualizaciones o parches de software							
<b>11. Tipo de Contrato:</b>	Licenciamiento y soporte										
<b>12. Modalidad de Selección:</b>	<p><b>Modalidad de Contratación:</b> Contratación Directa</p> <p>Lo anterior encuentra su sustento en las siguientes disposiciones legales:</p> <p>El literal g) del numeral 4to del artículo 2do, de la Ley 1150 de 2007 establece:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN.</b> La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:</p> <p style="padding-left: 40px;">(...)</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>4. Contratación directa.</b> La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:</p> <p style="padding-left: 40px;">(...)</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; (...)</b>”</p> <p><b>DECRETO 1082 DE 2015:</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>“Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes.</b> Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación.” (Negrilla fuera de Texto)</p> <p>Teniendo en cuenta que la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES, es una empresa privada, con Nit 900.351.143-5, constituida mediante estatuto de constitución con matrícula 21-429389-12 del 12 de abril de 2010 registrada por la Cámara de Comercio de Medellín, en el libro 9 bajo el número 5393, y se encuentra autorizado como distribuidor exclusivo en el territorio colombiano del servicio objeto de contratación por la firma IDEASOFT URUGUAY S.R.L., ya que cuenta con los derechos de autor de la solución O3-BI conforme al documento de exclusividad adjunto que acredita que: IDEASOFT URUGUAY S.R.L., único fabricante y en su calidad de titular de los derechos de autor de Ideasoft O3 Sistema Olap (online Analytical Processing), hace constar que la empresa NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S. está autorizada en exclusividad a comercializar e implementar, así como brindar servicios de consultoría asociado a dicho producto en toda la República de Colombia.</p>										
<b>13. Valor Estimado del contrato</b>	<p>El valor estimado del contrato asciende a la suma de <b>CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$129.156.259) IVA INCLUIDO.</b></p> <p><b>IVA Incluido:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Descripción o Concepto</th> <th style="width: 20%;">Valor Total</th> </tr> <tr> <td>Mantenimiento y actualización de versión de la licencia de la herramienta</td> <td style="text-align: right;">\$31.114.231</td> </tr> </table>	Descripción o Concepto	Valor Total	Mantenimiento y actualización de versión de la licencia de la herramienta	\$31.114.231						
Descripción o Concepto	Valor Total										
Mantenimiento y actualización de versión de la licencia de la herramienta	\$31.114.231										





## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

O3 Business Intelligence	
Bolsa de horas para soporte e implementación de bodega de datos. Incluye transferencia de conocimiento y capacitación de orden técnico y funcional, sobre la plataforma O3 – BI (380 horas)	\$77.420.440

SUBTOTAL	\$ 108.534.671
IVA	\$ 20.621.588
TOTAL	\$ 129.156.259

El valor del contrato ha sido estructurado con base en los costos históricos, costos del mercado y la propuesta presentada por *NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES* teniendo en cuenta que se trata de un proveedor exclusivo y los requerimientos actuales del servicio, así:

- Respecto del costo por concepto de la actualización del licenciamiento y soporte comparado con los costos pagados en 2020 se pudo evidenciar que tuvo un incremento, para el 2021 correspondiente al 1,61% acorde con los indicadores de precios del mercado.
- Con respecto a la bolsa de horas para efectos de soporte especializado, se ha estimado, de forma inicial, el número de horas probables requeridas de acuerdo a los requerimientos que se identificaron con las áreas funcionales para el ajuste sobre las bodegas de datos que corren sobre la plataforma, mediante la aplicación de la metodología juicio de experto teniendo como resultado que se requieren aproximadamente 380 horas; en segunda medida, y para obtener el valor de dicha bolsa, el proveedor ha estimado en su oferta un costo unitario de \$203.738 antes de IVA, igualmente con un incremento respecto al valor del año anterior, correspondiente al 1,61% (valor hora antes de IVA vigencia 2020 \$200.510,00).

Así mismo, con el fin de establecer su razonabilidad frente a los precios del mercado, se ha tomado un estudio de mercado del valor de la hora de soporte especializado de la vigencia 2020 indexado con IPC del 1,61% a la vigencia 2021, de seis (6) firmas con las que el Ministerio contrata este tipo de servicios, donde la de menor precio corresponde a un costo unitario de \$119.900,00 antes de IVA y la de mayor precio \$ 290.605,00 antes de IVA, observándose que el precio ofertado por NODUM se encuentra en el promedio de este análisis tal y como se muestra en la siguiente tabla:

ESTUDIO DE PRECIOS HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO				
Proveedor	Software	Valor Unitario 2020 <u>Antes de IVA</u>	Proyección 2021 IPC 1,61%	Promedio
MSL	CA	\$ 153.624,00	\$ 156.097,00	
INDENNOVA	Portafirma eSigna	\$ 286.000,00	\$ 290.605,00	
SOPORTE LÓGICO	Humano	\$ 122.212,60	\$ 124.180,00	
MEGASOFT	Neon	\$ 118.000,00	\$ 119.900,00	\$ 171.760,33
NEWTENBERG				
COLOMBIA	Newtenberg	\$ 200.000,00	\$ 203.220,00	
TMS CORPORATION	TMS	\$ 134.396,00	\$ 136.560,00	

Conforme a las necesidades definidas por el MEN, el proveedor realizó una estimación del esfuerzo para su realización, estimación que se detalla en la propuesta del proveedor en la sección “ESTIMACION DE TIEMPOS”. Se aclara que los requerimientos pueden variar conforme a la dinámica de los procesos y normatividad aplicable a los mismos y los cuales serán definidos durante la ejecución del contrato en trabajo conjunto entre las áreas funcionales y la

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	validación técnica por parte de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.  <b>NOTA:</b> El análisis del presupuesto es un documento que hace parte integral del presente proceso, y en él se puede evidenciar que las variaciones en precios se ajustan al IPC para la vigencia 2021, que corresponde a 1,61% según los datos reportados por el DANE en y es viable por cuanto se encuentra dentro del margen de incremento que se espera siempre en este tipo de proyectos TI.			
<b>14. Fuente (Origen de los recursos con el cual se va a contratar):</b> Corresponde al origen de los recursos utilizados para la contratación Seleccione la fuente de recursos con la que se va a contratar	Presupuesto Nación <input checked="" type="checkbox"/>	BID <input type="checkbox"/>	BM <input type="checkbox"/>	Otro. <input type="checkbox"/> ¿Cuál?: Recursos Propios: Recursos: Nombre de la entidad externa: (ente externo que aporta los recursos) <b>Tipo de recursos</b> Recursos Propios: Recursos: Ej.: Recursos en especie \$xx; Recursos en dinero \$xxx
<b>15. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y Rubro Presupuestal:</b>	No.	7332 1	Fecha: (dd/mm/aaaa)	12/01/2021
<b>16. Vigencias futuras:</b> Indicar el desglose de vigencias futuras si aplica, si el proceso no contempla Vigencias futuras, colocar en las casillas <b>N.A.</b>	<b>No. Oficio</b>  <b>No. Aprobación</b>		<b>Año</b>  	<b>Cuántía por año</b>  
<b>17. Centros de costo(s) afectado(s) CDP y vigencia futura</b> Indicar la relación de los valores por centro de costos	<b>Identificación centro de costos</b>			<b>Valor por centro de costos</b>
	Posición catalogo: C-2299-0700-10-0-2299062-02			<b>\$81.770.160,00</b>
	Fuente: Nación			
	Recurso: 11			
	Unidad ejecutora: 22-01-01			
	Dependencia: 025			<b>\$47.386.099,00</b>
	Con <input checked="" type="checkbox"/> Sin <input type="checkbox"/>			
	Situación de fondos			
Posición catalogo: A-02-02-02-008-003				
Fuente: Nación				
Recurso: 10				
Unidad ejecutora: 22-01-01				
Dependencia: 025				
Con <input checked="" type="checkbox"/> Sin <input type="checkbox"/>				
Situación de fondos				
<b>18. Justificación de los factores de selección:</b> (Cada factor debe contar con su justificación respectiva) <b>No aplica para Contratación Directa</b>	N.A.			
<b>19. Indicación respecto a la que si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo comercial</b>	N.A.			
<b>20. Obligaciones de las partes</b>	<b><u>EL CONTRATISTA, desarrollará las siguientes obligaciones:</u></b>			

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p><b>ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:</b></p> <p><b>LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA O3 BI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la activación del servicio de soporte y mantenimiento de la herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE durante un (1) año <b>contado a partir del 05 de marzo de 2021 y hasta el 04 de marzo de 2022</b>. Para ello deberá entregar el comprobante de activación del servicio máximo en los 7 días siguientes a la fecha de inicio del contrato.</li> <li>Realizar la entrega al MEN del certificado de derecho a la licencia de uso de las nuevas versiones de la plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE, que sean liberadas durante un (1) año <b>contado a partir del 05 de marzo de 2021 y hasta el 04 de marzo de 2022</b>. Se debe entregar máximo en los 7 días siguientes al inicio del contrato.</li> <li>Efectuar, cuando el MEN lo solicite, con el apoyo del equipo técnico de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, la instalación y prueba, en el ambiente de certificación del Ministerio, de las nuevas versiones entregadas de la plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE. El proveedor deberá entregar la documentación técnica y funcional de la nueva versión liberada y elaborar junto con el equipo técnico del MEN, el documento RFC y los artefactos de software respectivos para su instalación en ambiente de Certificación del MEN.</li> <li>Efectuar, con el apoyo del equipo técnico del MEN, la migración al ambiente de producción del MEN, de las versiones de la plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE, que previamente han sido probadas y certificadas en el ambiente de certificación por las áreas funcionales y técnica. El proveedor deberá elaborar, junto con el equipo técnico del MEN, el documento RFC para su instalación al ambiente de Producción y entregar la documentación técnica y funcional de la plataforma O3-BI, con cada una de las actualizaciones de versión, los artefactos de software respectivos, y en general, cumplir los lineamientos y protocolos establecidos por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.</li> <li>Aplicar las recomendaciones del Open Web Application Security Project (OWASP), en todos los componentes de software entregados al MEN, asociados a la plataforma O3-BI.</li> <li>Brindar acompañamiento cuando sea requerido por el MEN, para el aseguramiento del éxito de los procesos de instalación, prueba y aceptación, de los fixes y nuevas versiones entregadas, tanto en los ambientes de certificación como en su paso a producción; el contratista debe proveer varios canales de comunicación para el efecto.</li> <li>Realizar el soporte para cubrir las problemáticas que se presenten sobre la aplicación y modelos instalados generadas por defectos de la herramienta, y atender las incidencias y eventos de acuerdo con los niveles de servicio y tiempos de respuesta que se detallan en la propuesta y en el plan de trabajo acordado con el Ministerio. Las incidencias serán atendidas por e-mail a la dirección soporte@nodum.com.co.</li> <li>Remediar las diferentes vulnerabilidades que se encuentren durante el desarrollo de la aplicación y/o en la etapa productiva de los componentes que se hayan entregado al MEN. Dichas vulnerabilidades pueden ser ocasionadas por versiones desactualizadas de sistema operativo y/o componentes instalados (capa media y/o base de datos), fallas en su configuración, etc.</li> <li>Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) establecidos en el procedimiento de soporte y en la oferta que hace parte integral del contrato y al plan de trabajo acordado para cada requerimiento definido caso por caso.</li> <li>Proveer un mecanismo de consulta para que el MEN pueda conocer el estado de sus solicitudes. Este reporte debe contener un cuadro resumen que indique el nivel de cumplimiento de las incidencias en función de la criticidad y los acuerdos de niveles de servicio.</li> </ol>
--	--

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p><b>BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS, MEJORAS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BODEGAS DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Efectuar el análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas en ambiente de certificación, de los nuevos requerimientos funcionales o mejoras solicitados por el MEN. Una vez los desarrollos sean aprobados por el MEN, el proveedor con apoyo técnico del MEN realizará la migración al ambiente de producción que se configure para tal fin.</li> <li>12. Brindar asesoría y acompañamiento técnico y funcional, así como soporte a los modelos de las bodegas de datos del MEN implementadas o a implementar, en el marco de la bolsa de horas contratada</li> <li>13. Mantener actualizada la documentación de los modelos o bodegas de datos propios del MEN, su arquitectura, características técnicas y funcionales, etc.</li> <li>14. Mantener actualizada la documentación de los procedimientos para incorporar nuevos datos a cada una de las bodegas, incluyendo plantillas, estructuras de datos y demás elementos que se requiera para realizar la actualización periódica de la información.</li> <li>15. Realizar transferencia de conocimiento y capacitación de orden técnico y funcional, sobre la plataforma O3–BI y sobre los modelos y bodegas de datos, a los profesionales que el MEN designe, cuando la entidad lo solicite.</li> <li>16. Tener en cuenta, en las soluciones web que entregue al Ministerio, los requisitos de accesibilidad que establece el anexo técnico de la OTSI y las Directrices de accesibilidad web, a las que se refiere el ARTÍCULO 3 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC y su Anexo 1.</li> <li>17. Entregar la documentación técnica y funcional así como de la configuración de los modelos y bodegas del MEN, que incluya la descripción de los procesos y procedimientos para llevar a cabo la actualización de cada una de las bodegas de datos que se encuentren implementadas en O3 BUSINESS INTELLIGENCE.</li> <li>18. Cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio, así como garantizar que su personal lo conozca y adopte, lo anterior en el caso que se requiera soporte en sitio.</li> </ol> <p><b>ENTREGABLES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprobante de la activación del servicio de soporte y asesoría en la implementación y evolución de las bodegas de datos mediante la herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE por el periodo de un (1) año <b>contado a partir del 05 de marzo de 2021 y hasta el 04 de marzo de 2022</b>; se debe entregar máximo en los 7 días siguientes al inicio del contrato.</li> <li>2. Certificado de derecho a la Licencia de uso de las nuevas versiones de la plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE que sean liberadas por el periodo de un (1) año <b>contado a partir del 05 de marzo de 2021 y hasta el 04 de marzo de 2022</b>, que incluya el servicio de soporte y acompañamiento durante la instalación en los ambientes de certificación y de producción del MEN. Se debe entregar máximo en los 7 días siguientes al inicio del contrato.</li> <li>3. Para cada nueva versión instalada de la plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE el proveedor debe entregar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentación técnica y funcional de la versión entregada: Manual de Instalación. Manual técnico de los diferentes componentes de la herramienta. Manual de Usuario, para los diferentes perfiles que apliquen: Administrador, Consultas, etc.</li> <li>• Artefactos o paquetes de software acompañados de los RFC e instructivos para el despliegue de la nueva versión en los ambientes de certificación y producción. Medios de instalación de la APP, Scripts BD, etc. que apliquen</li> <li>• Actas de la instalación en los ambientes de certificación y producción del</li> </ul> </li> </ol>
--	--

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p><b>MEN.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Entregar los desarrollos implementados con cargo a la bolsa de horas. En cada entrega el proveedor debe incluir la siguiente documentación técnica y funcional de los desarrollos implementados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe con la especificación técnica de los requerimientos desarrollados, indicando el número efectivo de horas consumidas en su desarrollo.</li> <li>Soporte de las pruebas de calidad realizadas por el Contratista, que evidencien su resultado positivo.</li> <li>Soportes que evidencien la certificación de la solución entregada en ambiente de certificación, en los que se autorice su paso a producción.</li> <li>Artefactos o paquetes de software de los nuevos desarrollos implementados.</li> <li>RFC e instructivos entregados al líder técnico para el despliegue de los desarrollos en los ambientes de certificación y producción del MEN.</li> <li>Documentos que describan los procedimientos para la actualización cada una de las bodegas o modelos alojados en O3-BI, actualizados.</li> <li>Instructivos para la creación y configuración de nuevos modelos y bodegas de datos.</li> <li>Documentación técnica y funcional actualizada, de cada uno de los modelos o bodegas de datos propios del MEN, que describa su arquitectura, características, operación, administración, etc.</li> </ul> </li> <li>Reporte de las incidencias y eventos atendidos de acuerdo con los niveles de servicio concertados, indicando número de horas consumidas.</li> <li>Listas de asistencia a las sesiones de transferencia de conocimiento y capacitación de orden técnico y funcional, sobre la plataforma O3-BI y sobre los modelos y bodegas de datos, indicando el número de horas consumidas. Lo anterior, cuando se haya concertado con el MEN la ejecución de capacitaciones, de acuerdo con la necesidad.</li> <li>Al finalizar el contrato, el contratista debe entregar en medio magnético, el consolidado de los productos y entregables contratados debidamente organizados y documentados, de acuerdo con los requerimientos técnicos anteriores; las actas finales de aprobación y aceptación de los productos del contrato, tanto de software como documentales; y demás que el supervisor del contrato indique.</li> </ol> <p><b>GENERALES DEL CONTRATISTA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.</li> <li>Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión y/o interventoría, relacionadas con la ejecución del contrato.</li> <li>Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.</li> <li>Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación.</li> <li>Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de información y gestión de EL MINISTERIO, que requiera para la ejecución del contrato y al finalizar el mismo, informar para su desactivación y, garantizar la seguridad y reserva de la información conocida por estos u otros medios durante la ejecución del contrato.</li> <li>Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.</li> <li>Dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, que sean</li> </ol>
--	--

## ESTUDIO PREVIO

### SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	<p>asignadas, en los términos establecidos en la ley.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Dar cumplimiento a las normas y planes ambientales de EL MINISTERIO, en especial lo concerniente a manejo de basuras y ahorro de agua, energía y papel.</li> <li>9. Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO.</li> <li>10. Cumplir con las condiciones de experiencia y todos aquellos que sean necesarios, de acuerdo con el objeto a contratar, incluido el requerimiento referente a SST descrito en la guía Requisitos específicos de Seguridad y Salud en el Trabajo en las adquisiciones de productos y servicios, para los objetos en los que aplique. Mantener actualizados los sistemas de información sobre los cuales se le haya asignado usuario y contraseña durante la ejecución del contrato y entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes de ejecución contractual parcial o final.</li> <li>11. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del SECOP II, de la página de Colombia Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le corresponde con responsabilidad y transparencia.</li> <li>12. Asumir con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes, y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley.</li> <li>13. No subcontratar la ejecución del objeto contractual,</li> <li>14. No vincular menores de edad, en aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.</li> <li>15. Verificar el cumplimiento de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, en especial lo referente al registro de antecedentes en bases de datos de la Policía Nacional con relación a agresores sexuales.</li> <li>16. En caso de que proceda el registro y asignación de una firma digital, usarla dentro de los límites impuestos por el objeto y las obligaciones del presente contrato y en todo caso con la debida autorización de quien corresponda.</li> </ol> <p><b><u>OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.</li> <li>2. Vigilar la ejecución del contrato a través del supervisor que se designe o a través de la interventoría que se contrate.</li> <li>3. Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.</li> <li>4. Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación de este.</li> <li>5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.</li> <li>6. Presentar al contratista a través del supervisor o la interventoría las sugerencias y observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga la necesidad del MINISTERIO y el objeto de la contratación.</li> <li>7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del contrato.</li> </ol>	
<b>21. Comité Técnico</b>	N.A.	
<b>22. El objeto de la contratación genera algún Impacto Ambiental</b>	SI <input type="checkbox"/> Remitirse a la matriz de contratos con responsabilidad ambiental	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>23. Clausulas Ambientales para incorporar tipificadas por tipo</b>	N.A.	



## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

<b>de contrato</b> (Si es afirmativo el ítem anterior describir conforme a la matriz)				
<b>24. El objeto de la contratación genera residuos</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>25. Señale el tipo de residuos que genera</b> (Si es afirmativo el ítem anterior)	Ordinarios <input type="checkbox"/>	Peligrosos <input type="checkbox"/>	Escombros <input type="checkbox"/>	Hospitalarios <input type="checkbox"/>
<b>26. Desembolso de recursos - Forma de pago y requisitos:</b>  Notas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatorio anexar cronograma de flujo de pagos</li> <li>• Indicar si corresponde a desembolso de recursos o a forma de pago de acuerdo con la naturaleza de la contratación</li> </ul>	<p>El valor destinado a esta contratación se pagará de la siguiente forma:</p> <p><b>Con respecto al licenciamiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Un Único pago</b> por valor de <b>TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$37.025.935,00) IVA INCLUIDO</b>, a la entrega del Certificado de derecho a la Licencia de uso de las nuevas versiones de la plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE que sean liberadas durante un (1) año <b>contado a partir del 05 de marzo de 2021 y hasta el 04 de marzo de 2022</b>, además de la entrega del Comprobante de activación del servicio de soporte y asesoría, durante el mismo periodo; previa presentación de la respectiva factura, la cual debe estar aprobada por el supervisor.</li> </ul> <p><b>Con respecto a la bolsa de horas de soporte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hasta tres (3) pagos</b> a la presentación del informe y evidencias del consumo efectivo de horas en el periodo, en el desarrollo de requerimientos, asesoría y acompañamiento, previa presentación de la respectiva factura de acuerdo con las horas efectivamente utilizadas por el contratista, autorizadas por el supervisor y recibidas a satisfacción durante el periodo, teniendo como valor por hora \$ 203.738 antes de IVA.</li> </ul> <p><b>Parágrafo:</b> Para el presente contrato el total de horas de asesoría, acompañamiento y soporte es de 380 horas contratadas por un valor máximo de <b>NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$92.130.324,00) IVA incluido</b>. Los pagos de la bolsa de horas se realizarán contra entrega de funcionalidades en ambiente de producción a satisfacción del supervisor del contrato, junto con la documentación establecida en las obligaciones contractuales y los entregables.</p> <p>Para los pagos se requiere la presentación de la factura correspondiente, la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007..</p> <p>Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada de caja - PAC del MEN.</p>			
<b>27. Justificación anticipo:</b>	N.A.			
<b>28. Interventoría/Supervisión:</b> Si la interventoría es contratada, diligencie <b>TODOS</b> los campos, Si aún no está contratada, coloque	Contratada	SI: <input type="checkbox"/> Interventoría es Externa = Contratada	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	
	Externa: <input type="checkbox"/>	N.A.	No. contrato	N.A.

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

<p><b>"Por definir"</b></p> <p style="color: brown;">Si se trata de Supervisión, solo diligencie los campos desde aquí</p>	Razón Social					
	Contacto	N.A.	Dirección	N.A.		
	Teléfono	N.A.	e-mail	N.A.		N.A.
	Supervisión	SI		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
	Nombre del servidor	LUZ MYRIAM GARCIA PELAEZ				
	No. Cédula de Ciudadanía:	38.225.248		Cargo del servidor	Profesional Especializado	
	Dependencia	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información		e-mail	lugarcia@mineducacion.gov.co	
<p><b>29. Justificación de contar con Interventoría (aplica únicamente en el caso de requerir interventoría)</b></p>	N.A.					
<p><b>30. Ubicación de personal en el MEN:</b></p> <p style="color: brown;">Cabe resaltar que el MEN <b>NO</b> cuenta con espacio físico para nuevos puestos de trabajo</p>	En desarrollo del contrato, ¿se ubicará personal en las instalaciones del Ministerio?:			No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	
	El área cuenta con el espacio físico requerido			No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	
<p><b>31. Análisis del riesgo y forma de mitigarlo</b></p>	<p>De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01" de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación, son los siguientes:</p> <p><b>Se anexa matriz de riesgos</b></p>					
<p><b>32. Análisis que sustenta la exigencia de garantías</b></p>	<p>En atención a las obligaciones y cuantía del contrato, el contratista deberá constituir dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, Garantía Única de Cumplimiento, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cumplimiento:</b> Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al término de ejecución y seis (6) meses más. El amparo de cumplimiento deberá ampliarse hasta la liquidación del contrato, siempre que la misma no se realice dentro de los seis meses siguientes al término de ejecución.</li> <li><b>Calidad del servicio:</b> Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual a un (1) año contado a partir de la finalización del plazo de ejecución.</li> <li><b>Pago de salarios y prestaciones sociales:</b> Por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, con vigencia igual al término de duración del contrato y tres años más.</li> </ul> <p>El monto de la garantía se deberá restablecer por parte del contratista con ocasión de las reclamaciones efectuadas por el MEN. Dentro de los términos estipulados en este Contrato la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del MEN.</p> <p>El Contratista debe mantener vigente la garantía única y ajustarla siempre que se produzca alguna modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca la suspensión temporal del mismo. Igualmente, el contratista deberá notificar a la compañía aseguradora de cualquier modificación del contrato, así esta</p>					

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	no conlleve cambio del plazo o el valor del mismo y deberá allegar el certificado de notificación de la modificación a la entidad como constancia de realización de la misma. La garantía única de cumplimiento expedida a favor del MEN no podrá expirar por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.		
<b>33. Requiere Aprobación Comité de Contratación</b>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>Fecha Aprobación Comité de Contratación</b> 26/02/2021

Se da visto bueno a este estudio previo como revisión legal por la Subdirectora de Contratación (E) MONICA ANDREA CARRILLO FONSECA elaborado por el líder de la necesidad, Roger Quirama García, en su condición de Jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, y se aprueba por CLARA INÉS PAEZ JAIMES el ordenador del gasto competente a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

Hacen parte del estudio previo el análisis del sector y los estudios de mercado.

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

### ANEXO – CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

CONCEPTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
Renovación de licenciamiento	Abril 2021	\$ 37.025.935,00
Bolsa de horas para mejoras y nuevos requerimientos	Junio 2021	\$ 30.710.108,00
Bolsa de horas para mejoras y nuevos requerimientos	Septiembre 2021	\$ 30.710.108,00
Bolsa de horas para mejoras y nuevos requerimientos	Diciembre 2021	\$30.710.108,00
<b>TOTAL CONTRATO</b>		<b>\$ 129.156.259,00</b>

**NOTA:** Este es un plan inicial, el cual deberá ajustarse de acuerdo con la fecha de suscripción del contrato y del valor de la oferta económica, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

### LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN

DOCUMENTOS ANEXOS			
Documentos:		Medio de presentación (físico o digital)	Número de folios (medio físico) o Cantidad de unidades de almacenamiento de información (medio digital)
• Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	<input checked="" type="checkbox"/>	Digital	250KB
• Análisis del sector y estudio de mercado	<input checked="" type="checkbox"/>	Digital	13KB
• Anexo – Cronograma Flujo de Pagos	<input checked="" type="checkbox"/>	Digital	Página 17 del presente documento
• Otros documentos.	<input checked="" type="checkbox"/>	Digital	28KB
• Requerimientos por bolsa O3			
• Documentos soporte de la Lista de Chequeo Recepción de Documentos	<input checked="" type="checkbox"/>	Digital	
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>			

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

### MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISION
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Falta de disponibilidad de personal de soporte especializado por parte del proveedor	Retraso en el cronograma y en la implementación de necesidades específicas del Ministerio	2	2	4	menor	Contratista	Contar previo a la solicitud de requerimientos por parte del ministerio, con la disponibilidad de personal que atenderá el soporte y actualización.	1	1	2	insignificante	AREATECNI-CO-CONTRATISTA	Iniciación del contrato	Finalización del contrato	Monitoreo en reuniones de seguimiento	Programadas
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Las actualizaciones del producto instalado o bloquen el normal funcionamiento de la operación	No se puede prestar servicio a través de la herramienta de O3-BI	2	2	4	menor	Contratista	Certificar los ambientes para después ser desplegados en ambientes productivos	1	1	2	insignificante	AREATECNI-CO-CONTRATISTA	Iniciación del contrato	Finalización del contrato	Monitoreo en reuniones de seguimiento	Programadas
3	Específico	EXTERNO	Operación		RIESGO POR CAMBIOS NORMATIVOS O DE PROCESOS.  Nota: Se materializa cuando por cambios en la normatividad y/o procesos se modifican los requerimientos ya aprobados y definidos entre el Ministerio y el Contratista.	Reprocesos y no satisfacción de la necesidad.	2	2	4	Bajo	A cargo de la entidad: Si son necesarios y en beneficio del interés general lo asumirá la entidad, previa revisión de las nuevas condiciones normativas que dan origen al cambio.	Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio, las reuniones técnicas que se efectúen. Revisión con las áreas funcionales involucradas de los cambios que afectarían el levantamiento de requerimientos inicialmente aprobado.	1	1	2	Baja	Contratista/Supervisor	A partir de la iniciación del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	Estudio de las necesidades y vigilancia de las nuevas normativas próximas a implementarse	durante la ejecución del contrato





# ESTUDIO PREVIO

## SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION			
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?		
4	Específico	Interfondo	Ejecución	Operacional	RIESGO DEMORAS EN LAS REVISIONES Y APROBACIONES DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA.  Nota: Se materializa cuando las revisiones por parte del Ministerio se extienden más de los programados en el cronograma de trabajo.	Extensión de los cronogramas de trabajo.	2	2	4	Bajo	A cargo de la entidad: Se asume a partir del momento en que el contratista entrega el producto de software y se presenten demoras en la revisión del mismo que implique ampliación del cronograma de revisión.  A cargo del contratista; cuando las demoras en la revisión son ocasionadas por producto que no cumple con las especificaciones del Ministerio	Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio, las reuniones que se efectúen. Establecer cronogramas de revisiones con las áreas que intervengan. Reasignación de la labor cuando se presenten cambios o rotación de personal.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	A partir de la iniciación del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	Estudio de las necesidades y control del cronograma de revisiones.	durante la ejecución del contrato
3	Específico	Interfondo	Ejecución	Operacional	RIESGO DEMORAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS ÁREAS FUNCIONALES.  Nota: Se materializa cuando las especificaciones y revisiones por parte del Ministerio se extienden más de los programados en el cronograma de trabajo.	Extensión de los cronogramas de trabajo.	2	2	4	Bajo	A cargo de la entidad: Se asume a partir del momento en que el contratista dispone de su equipo de trabajo para la ingeniería de requisitos y se presenten demoras en la asignación de responsables y disponibilidad de tiempo de trabajo que implique ampliación del cronograma en la especificación de requerimientos.  A cargo del contratista; cuando las demoras en la especificación son ocasionadas porque el personal destinado por el contratista para dichas actividades no cumple con las especificaciones del Ministerio para el desarrollo del trabajo o cuando no se dispone del mismo en los tiempos acordados con el Ministerio	Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio, las reuniones que se efectúen. Establecer cronogramas de especificación con las áreas que intervengan. Reasignación de la labor cuando se presenten cambios o rotación de personal.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	A partir de la iniciación del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	Estudio de las necesidades y control del cronograma de revisiones.	durante la ejecución del contrato

## ESTUDIO PREVIO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					COMO SE REALIZA A EL MONITOREO?	PERIODO DE CONTROL?	
4	Específico	Interino	Ejecución	Operacional	RIESGO DEMORAS EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.  Nota: Se materializa cuando el contratista presenta demoras en la conformación del equipo de trabajo por proyecto.	No se puede iniciar el desarrollo de cada proyecto de la iniciativa de fábrica de software.	2	2	4	Bajo	A cargo de la entidad: Se asume cuando el Ministerio no dispone del equipo técnico y funcional para el desarrollo de las actividades del proyecto de desarrollo evolutivo entregado al contratista.  A cargo del contratista; Se asigna al contratista cuando éste no dispone del equipo técnico para el desarrollo de las actividades del proyecto entregado por el Ministerio.	Presentación oportuna de equipos de trabajo por proyecto.  Aprobación de equipos de trabajo de la fábrica. Reasignación de la labor cuando se presenten cambios o rotación de personal.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista / Supervisor	A partir de inicio de contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	Estudio de las necesidades y control del cronograma de revisiones.	durante la ejecución del contrato